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Messa in sicurezza della strada di accesso al depuratore di Torbole Casaglia - Tracciato su via Don Salvoni. Nuovo
impianto fotovoltaico a servizio del depuratore di Torbole Casaglia (Bs)

Progetto Definitivo

1. QUADRO ECONOMICO

Euro Euro Euro
A) IMPORTO DEI LAVORI:
A1) Lavori a corpo € 910000,00
TOTALE A): € 910 000,00
B) IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA:
B.1) a corpo € 25000,00
TOTALE B): € 25000,00
TOTALE OPERE A)+B): € 935000,00| € 935000,00
Q) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE:
C.0) Lavori in economia, previsti in progetto, ed € )
' esclusi dall'appalto
Lavori sistemazione e completamento
COL)  Viabilita esistente € 50000,00
C.0.2) Risoluzione interferenze € -
totale: € 50000,00
C.1) Rilievi, accertamenti e indagini € 20000,00 € 20000,00
C.2) Allacciamenti e modifiche a pubblici servizi € 30000,00| € 30000,00
C.3) Imprevisti 50% € 46 750,00
C.4.1) Acquisizione aree ambito strada € 4251250
c.4.2) Acqwsm_one aree ambito impianto € )
fotovoltaico
c.4.3) Occupazione temporanea suolo privato (6 € 490188
mesi)
€ 4741438
Fondo Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs. o
C.5) 50/2016 19%,6 € 17765,00
C.6) Spese tecniche:
C.6.1) | Progettazione Definitiva, Esecutiva € 4199242
C.6.2) | Cassa 4% € 1679,70
totale: € 4367212
C.6.3) Qp2|one: I_Dlre2|one 'Lavorl e Coordinamento € 3792173
sicurezza in esecuzione
C.6.4) | Cassa 4% su opzione € 1 516,87
totale: € 39438,60
C.6.5) | Altre spese Tecniche
C.65.1) gggrse per attivita Urbanistica - Varianti € 1320000
C.65.2) Spese per attivita catastale, frazionamenti € 6 500,00
accordi bonari
C.6.6) | Cassa 4% su altre spese tecniche € 788,00
totale: € 20488,00
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C.7) Spese per commissione giudicatrice € 8613,76 | € 8 613,76
Spese di gara e amministrative
C.8) (commissione, registrazione contratto, € 4 795,30 € 4 795,30
pubblicita, ANAC, ecc)
Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste nel capitolato
C.9) speciale d'appalto, collaudo tecnico € 30000,00 € 30000,00
amministrativo, collaudo statico ed
eventuali altri collaudi specialistici
Spese per attivita tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, di supporto al
c9.0) responsabile del procedimento, e di verifica € 10000,00 € 10000,00
e validazione
C.10) IVA su precedenti voci:
C.10.1) | IVA lavori al 22 % € 205700,00
C.10.3) | IVA Spese tecniche al 22 % € 9 607,87
C.10.4) | IVA Spese tecniche OPZIONALI al 22 % € 8 676,49
C.10.5) | IVA Ulteriori Spese tecniche al 22 % € 4 507,36
IVA'su C.0.1, C.0.2, C.1, C.2,C0.3, C.8,
C.10.6) C.9 C9.1 € 42139,97
totale IVA: € 270631,68
C.11) IVA su acquisizione immobili:
C.11.1) | IVA acquisto immobili 22% € 10431,16
totale IVA: € 10 431,16
TOTALE C): € 650000,00| € 650000,00
TOTALE A)+B)+C): € 1585000,00

Rovato (Bs), 12/09/2022

Il Progettista
Ing. Marco Bigni
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