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1. PREMESSA

Il presente progetto si pone I'obiettivo di sviluppare la soluzione alternativa per garantire I'accesso al
Depuratore presso il Comune di Torbole Casaglia di proprieta di Gandovere Depurazione Srl.

La redazione di tale progetto si inserisce altresi nel piu ampio progetto di viabilita della ex SP19 che
attualmente vede in fase di realizzazione il tratto stradale su viadotto in continuitd al raccordo
autostradale Ospitaletto — Montichiari eseguito effettivamente oggi fino all’altezza del depuratore stesso.

Nel dettaglio il progetto di messa in sicurezza della strada esistente via Don Salvoni risulta a servizio
della fruibilita e del potenziamento dell'impianto di Depurazione e Collettamento delle acque reflue a
servizio dell’area Gandovere, sito nel comune di Torbole Casaglia (Bs).

In data 16.09.2021 la societa Gandovere Depurazioni srl ha presentato presso il Protocollo comunale
di Torbole Casaglia (Bs) — prot. n. 0010633/2021 il progetto di Fattibilita Tecnico Economica.
Successivamente tale progetto veniva approvato dal Comune di Torbole Casaglia mediante
Deliberazione di GC n. 109/2021. In essa trova descrizione un progetto unico, che descrive perd un
duplice intento:

da un lato determinare una corretta e sicura accessibilita al Depuratore, dall’altro la necessaria
installazione di un nuovo impianto fotovoltaico che permetta un utilizzo e funzionamento “sostenibile”
del Depuratore stesso. Il presente progetto descrive unicamente le opere per la messa in sicurezza di
Via Don Salvoni.

La scrivente societa di ingegneria, a seguito di Contratto di Acquisto n. 1095704123 del 03.02.2022,
redige il presente progetto Definitivo di Messa in sicurezza della strada di accesso al Depuratore.
Tracciato su via Don Salvoni.

Si specifica che tale progetto, come verra argomentato nel seguito, € documento necessario per le
successive autorizzazioni urbanistiche e le debite varianti.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nella stesura del progetto Esecutivo si sono tenuti i riferimenti alle seguenti normative ed alle loro
successive modifiche ed integrazioni:

e D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”;

o Decreto Ministeriale del 19/04/2006 emesso da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 170 del 24/07/2006 Titolo/Oggetto Decreto ministeriale
19 aprile 2006 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali.

e Decreto Ministeriale N. 67/S del 22/04/2004 Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 147 del
25/06/2004 Titolo/Oggetto Modifica del decreto 5 novembre 2001, n, 6792, recante "Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

e D.lgs n. 285 del 30 aprile 1992 — “Nuovo Codice della Strada”;

e D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 — “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada”;

e D.M. n. 6792 del 5 novembre 2001 — “Norme tecniche e funzionali per la costruzione delle
strade”;

e Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e I'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati”;
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e D.M. 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire I'accessibilita,
I'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”;

e D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per I'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

e D.G.Rn.7/20829 del 16 febbraio 2005 — “Linee guida per le Zone di intersezione della Regione
Lombardia”;

e D.M. n. 2367 del 21 giugno 2004 - “Istruzioni tecniche per la progettazione, 'omologazione e
‘impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”;

e CNR BU 146/1992 — Valori di stabilita dei rilevati.

3. CRONISTORIA DEI PROGETTI DELLA STRADA E DELLE FASI DI ROGETTAZIONE

3.1. IPOTESI PROGETTUALI PER ACCESSO AL DEPURATORE

Per verificare la fattibilitd della strada nel contesto territoriale esistente e di progetto, sono stati consultati
i documenti di PGT dei due Comuni competenti territorialmente e cioé Azzano Mella e Torbole Casaglia.
Le fasi iniziali hanno permesso di individuare differenti possibili scenari di intervento.

In particolare & stato valutato dapprima un possibile raccordo con l'autostrada Ospitaletto-Montichiari,
valutando alcune interazioni tra i due progetti (estendimento del tratto di raccordo autostradale e
accesso al Depuratore) individuando queste situazioni:

1. Coesistenza in affiancamento stretto con la strada di collegamento al Depuratore ad est ed
ovest di via Don Salvoni: si trattava di un progetto integrato per un affiancamento di lunghezza
circa 700 m in stretta adiacenza. La soluzione risultava complessa;

2. Eventuale innesto della strada di progetto nella rotatoria progettata sulla SPBS235 in localita
Giardineria: risultava molto difficile inserire un nuovo ramo in una rotatoria di tali dimensioni
senza creare problematiche di manovre. La possibile soluzione sarebbe stata quella di
aumentare decisamente il raggio della stessa (con notevoli rimaneggiamenti) per poter inserire
un nuovo innesto. Si rileva che tale innesto non era stato sviluppato e valutato nei precedenti
ed esistenti progetti di Fattibilita,;

3. Era stato poi valutato l'inserimento di rampe dirette di accesso ed uscita dal Raccordo per
evitare la costruzione della nuova strada: questo sarebbe risultato molto difficile da realizzare
viste le geometrie esistenti e le necessarie verifiche stante la normativa di disegno stradale
cogente.

Per capire se almeno una delle tre soluzioni sarebbe stata compatibile con il Raccordo Autostradale da
realizzarsi, era stato chiesto un parere preliminare alla Direzione tecnica di Autovia Padana S.p.a. in
data 10.07.2019, ma tale ipotesi non € risultata tecnicamente percorribile. Pertanto, si & preferito
procedere secondo altre direttive di progetto.
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4. INQUADRAMENTOTERRITORIALE: MESSA IN SICUREZZA VIA DON SALVONI

4.1. NUOVA STRADA DI ACCESSO AL DEPURATORE -VIA DON SALVONI

Mediante la progettazione della Fattibilita Tecnica Economica, si rilevava che le soluzioni individuate
non risolvevano un nodo importante non sviluppando l'innesto della strada di accesso alla viabilita
esistente dalla SP235 presso la zona industriale a sud del comune di Torbole Casaglia (Bs).

Tale nodo risultava delicato vista la presenza di una rotatoria con gia molteplici rami di accesso e di
proprieta private che necessariamente richiederanno una rimodellazione a seguito di esproprio.

Inoltre, tutte le soluzioni proposte richiedevano importanti ed ingenti oneri di esproprio, lunghe procedure
di esproprio con conseguenti necessita di accordo con i singoli proprietari privati.

A seguito di tali valutazioni, veniva redatto il progetto di Fattibilita Tecnico Economica che interpellava
la soluzione, ed in particolare prevede I'utilizzo dell’attuale Don Salvoni fino all’abitato del Comune di
Torbole Casaglia.

Tale ultima ipotesi, sviluppata nella progettazione di Fattibilita del 21.09.2021 e successivamente
approvata dal Comune di Torbole Casaglia (Bs), risulta la soluzione perseguita e perseguibile, e
pertanto sviluppata nel presente progetto Definitivo.

Lo studio affrontato nel progetto definitivo prevede la riqualificazione dell'esistente via Don Salvoni con
i seguenti interventi:

e intubamento dei canali irrigui e fossi esistenti;

e bonifica ed allargamento sede stradale in lato destro e sinistro a seconda delle preesistenze;
e interventi edili di realizzazione attraversamenti su fossi e canali esistenti;

e posa sottotraccia di linee elettriche e telefoniche esistenti;

e rifacimento finiture esistenti con tappetino bituminoso di usura.

Ipotesi di intervento 1 (Progetto di Fattibilita Tecnico Economica redatto a cura di Centro Padane Srl)
- Ipotesi di intervento 2 (Progetto di Fattibilita Tecnico Economica redatto a cura di Centro Padane Srl)

- Nuova proposta di progetto di Fattibilita Tecnico Economica

La strada ha sviluppo complessivo di circa 1500 m, cui si aggiungono circa 900 m dallo svincolo presso
il viadotto e I'accesso al depuratore, ed ulteriori 200 m di collegamento alla viabilita posta a nord, per
totali circa 2600 m di percorrenza.
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La soluzione € risultata molto vantaggiosa poiché utilizza una strada esistente e ne prevede la sola
riqualificazione con mantenimento generale di tutti i manufatti esistenti e loro adeguamento al fine di
rendere transitabile senza interferenza veicolare di mezzi circolanti in senso di marcia opposto.

L’ultimo tratto utilizzera I'attuale strada di servizio, abbandonando l'idea di occupazione della vecchia
SP19. Nellimmagine a seguire viene rappresentata la situazione dei 3 progetti, i 2 iniziali afferenti alle
esistenti progettazioni di Fattibilita (Soluzione 1 e Soluzione 2) e quella oggetto del presente progetto
definitivo con nuovo tracciato.
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5. INQUADRAMENTO URBANISTICO

5.1. NUOVA STRADA DI ACCESSO AL DEPURATORE -VIA DON SALVONI

Le aree sulle quali si intendono realizzare le opere in oggetto, ricadono quasi interamente nel comune
di Torbole Casaglia ed in piccola parte di Azzano Mella, e sono ubicate in prossimita (in lato nord) della
strada provinciale SP19 e del costruendo Raccordo Autostradale Ospitaletto-Montichiari.

L’intervento inizia presso il raccordo con il nuovo attraversamento su viadotto al nuovo raccordo
autostradale e termina presso I'abitato del comune di Torbole Casaglia (Bs).

L’ambito urbanistico assume rilievo ed importanza per la progettazione dal momento che determina l'iter
di approvazione e sviluppo delle future fasi progettuali e di approvazione delle stesse.

In particolare, con riferimento alle opere descritte nel presente progetto:

le opere stradali necessarie alla messa in sicurezza di Via Don Salvoni ricadono quasi
interamente sul territorio del comune di Torbole Casaglia. Solo in piccola parte ricadono sul
territorio del comune di Azzano Mella.

I Comune di Torbole Casaglia individua la seguente categoria/classificazione per la strada:

h

|
/ i
. ‘ i
STRUTTURE PER LA MOBILITA®
Strutture per la mobilita esistenti
— Autostrade
= Strade principali

—+— Tracciati ferroviari

Presso il Comune di Azzano Mella invece si trova un tratto terminale della ex SP19, dismessa
a seguito di realizzazione del nuovo raccordo autostradale. Tale tratto, ad oggi in disponibilita
alla societad Autovie Padane, costituira il tratto terminale in avvicinamento da Via Don Salvoni
(ex rotatoria) e la strada bianca di accesso al Depuratore.

Di seguito le planimetrie di inquadramento urbanistico
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5.2. ANALISI DEI VIGENTI STRUMENTI URBANISTICI_STRADA DI ACCESSO AL DEPURATORE

AMBITI DI PREVALENTE VALORE NATURALE
Sistema dell'idrografia naturale
Corsi idrici principali e reticolo idrico minore

Sistema delle aree di rilevanza ambientale
O Fontanili

Fascia dei fontanili
[ Boschi, macchie e frange boscate
T;\;\\‘ Pascoli e prati permanenti
- Formazioni ripariali
------ Siepi e filari (Art. 39 NTA-PTCP)

AMBITI DI PREVALENTE VALORE STORICO E CULTURALE
Aree agricole di valenza paesistica

Parchi, giardini, spazi per lo sport e verdi di arredo

: Limitazione all'estensione degli ambiti delle trasformazioni condizionate

Viabilita esistente
Strade principali
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Territorio Rurale
EP - Aree della pianura agricola produttiva
ES - Aree agricole di salvaguardia
EA - Aree rurali edificate di valore storico-ambientale
,,,,,, Ambiti agricoli non di valenza strategica
Aree idriche
VINCOLI AMMINISTRATIVI
Fasce di rispetto per servizi ed infrastrutture
| __ Fascia dirispetto delle linee di elettrodotti
: j Fascia di rispetto dell'ossigenodotto
}:______:l Fascia di rispetto del metanodotto
{_::j. Fasce di rispetto dai depuratori
m Fascia di rispetto cimiteriale
Aree di rispetto ai pozzi per acqua ad uso idropotabile:

pozzo : 10 m
pozzo : 200 m

o :_5 Fasce di rispetto dai corsi d'acqua del reticolo idrico minore
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5.2.3. PGT Torbole Casaglia - DdP - Sensibilita paesaggistica - tav. P4

TM—-—--—__._

=

ELEMENTI DEL PAESAGGIO AD ELEVATA SENSIBILITA’
Ambiti di prevalente valore naturale
B Formazioni ripariali
—— Acque e corpi idrici naturali
Aree boscate da PIF
7 ;/ Boschi, macchie e frange boscate
Sistema delle aree di rilevanza ambientale

L) Fontanili

Corsi d'acqua e rete idrografica minore

------ Siepi e filari (Art. 39 NTA-PTCP)

Ambiti di prevalente valore storico e culturale
Sistema della viabilita di fruizione paesistica a livello provinciale
Sentieri di valenza paesistica

=~ = = Piste ciclabili provinciali
= = = |tinerari di fruizione paesistica

Tracciati guida paesaggistici (Art. 26 NTA-PPR)
® ® Tracciati guida paesaggistici: ciclabili

Tracciati guida paesaggistici: sentieri

AMBITI A PREVALENTE CARATTERIZZAZIONE E/O CONNOTAZIONE
: A1 -Aree agricole di valenza
D A2 - Fascia dei fontanili
: A3 - Aree agricole
1 Ad4-centii e nuclei storici
: AS - Centro abitato
:l A6 - Aree produttive
Classi di sensibilita associate agli ambiti
Alta
Media
Bassa
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6. STATO DI FATTO E RILIEVO FOTOGRAFICO

6.1. STRADA DI ACCESSO AL DEPURATORE - VIA DON SALVONI

L’attuale via Don Salvoni & una strada carrabile che attraversa una zona prettamente agricola, in
attraversamento ad un caseggiato costituito da alcune cascine.

La sede stradale ha attualmente larghezza variabile tra circa 3,50 m e 4,50m, non sufficiente al transito
in doppio senso di marcia di due veicoli e tantomeno di mezzi pesanti (in approvvigionamento e/o
allontanamento dal Depuratore).

In lato destro e sinistro alla via Don Salvoni si presentano canali irrigui ed opere di chiusa, che risultano
completamente a servizio dei terreni agricoli adiacenti.

La strada si presenta sostanzialmente regolare con finitura in asfalto. Sono presenti alcuni allargamenti
che, specialmente nell’area dove sono presenti le cascine ed i caseggiati, costituiscono la zona di svio
e di spostamento necessario per il passaggio di due mezzi in senso opposto di marcia.

Si segnala la presenza di una Santella, la quale necessariamente andra mantenuta, e la presenza di
una serie di solette di accesso alle proprieta private, le quali, ugualmente verranno mantenute.
L’accesso al Depuratore avviene oggi attraverso uno svincolo presente proprio all’inizio del viadotto che
attraversa il futuro raccordo autostradale. La fine del tratto interessato dal progetto coincide con l'inizio
delle abitazioni poste nella zona sud del comune di Torbole Casaglia.
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6.2. CLASSIFICAZIONE DELLA STRADA - VIA DON SALVONI

Il documento urbanistico del comune di Torbole Casaglia — rif. Tav. 2v_DP_C6_mobilita - individua la
seguente categoria/classificazione per la strada:

STRUTTURE PER LA MOBILITA®
Strutture per la mobilita esistenti

Autostrade

= Strade principali

———c—— 5/

Il progetto riguarda la messa in sicurezza di tale viabilita e pertanto nel presente progetto sono state
adottati dimensionamenti tali da garantire il rispetto delle misure e geometrie minime prescritte per una
strada di tipo “F” ai sensi del D.M. del 5-11-2001.

Si riprenderanno pertanto nella progettazione e nel successivo paragrafo sullo stato di progetto i
principali contenuti del D.M. del 5-11-2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
strade”, che rappresenta la norma di riferimento piu recente per la costruzione di nuove strade,
relativamente agli aspetti dimensionali delle diverse categorie di strade e delle eventuali relative strade
di servizio.

A seguire alcune immagini dello stato di fatto, partendo dalla zona sud:
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A seguire alcune immagini dello stato di fatto dell’ultimo tratto stradale, su ex SP e su strada bianca
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A seguire alcune sezioni di rilievo, significative in funzione dell’esistente:
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Tratto Nord verso centro abitato di Torbole Casaglia

Canale irriguo}
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7. STATO DI PROGETTO

7.1. STRADA DI ACCESSO AL DEPURATORE - VIA DON SALVONI

La soluzione sfrutta per gran parte il sedime di via Don Salvoni (L= circa 1.700,00 ml) con allargamento
in sede di larghezza variabile e per massimo 1,5 ml di carreggiata pavimentata in asfalto, con banchina.
Si propone di abbandonare le soluzioni di progetto che prevedevano di allargare in sede via Fiorita,
poiché l'attuale viabilita di via Fiorita &€ una strada bianca a servizio dell'attivita agricola e di accesso alla
stessa Cascina Fiorita. Le precedenti soluzioni prevedevano inoltre grandi superfici di esproprio, nonché
imbocco dalla SP235 in corrispondenza della rotatoria esistente.

In realta tale innesto non veniva progettualmente sviluppato e veniva piuttosto demandato a studi
successivi, mai attuati. Poiché tale immissione risulta di complicato studio e di difficile risoluzione,
impossibile da attuare senza esproprio di buone porzioni e sistemazione dell’'intera area interessata, si
€ valutata una ulteriore soluzione alternativa.

Il tracciato di progetto nel suo complesso consta invece di un unico rettifilo di circa 2.600,00 ml raccordati
con l'esistente viabilita in ingresso al comune di Torbole Casaglia a nord ed al viadotto di sovrappasso
alla nuova SP19 a sud.

Non vengono interessate altre viabilith ad eccezione di via Don Salvoni e pertanto si semplifica la
soluzione progettuale.

7.2. STRADA DI ACCESSO AL DEPURATORE - CLASSIFICAZIONE VIARIA Al SENSI DEL
CODICE DELLA STRADA

La strada é classificata, riguardo alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali come “F” - Strade
locali urbane, Classificazione indicata dal Piano della mobilita del Piano di Governo del Territorio- Doc.
PM 4 Relazione viabilita, allegato alla Relazione Generale.

Ai fini di pervenire all'identificazione degli spazi stradali necessari alle diverse componenti di traffico, per
assolvere le funzioni previste nel rispetto dei criteri di sicurezza e regolarita della circolazione, le
componenti di traffico, le classi veicolari e le funzioni ammesse sono state raggruppate dalla normativa
in quattordici categorie di traffico, omogenee per caratteristiche ed esigenze funzionali.

CATEGORIE GEOMETRIA LONGITUDINALE GEOMETRIA TRASVERSALE
Velocia Raggo Pendenza Pendenza Tioo a7 W corsie Targhezza Corsia Tart
ghezza Targhezza Targhezza Targhezza Targhezza Targh
diprogetto | planimetrico | trasversale longitudinale carreggiate per senso corsia emergenza min_ tanchina | min, banchina minima minima ar‘r::;mm.vg nmgni::a
(kmin) minimo massima massima di marcia (m) (m) sinistra destra marciapiedi | spartitraffico fasce di fasce i
{m) in curva [1] @) (3 (m) (m) {m) (m) pertinenza rispetto
3) (m) (m)
(A) indipendenti
AUTOSTRADE URBANE o separate da i *
sparttraffico
Strada principale 80-140 252 7% 6% 20pi 375 3.00 0,70 250 1,80
Strada di servizio (event.) 40-60 51 % 6% op 3.00 0,50 0,50 1,50
(D) ndipendent - 15 20
SCORRIMENTO & separate ¢a
sparttraffics
Strada principale 50-80 77 5% 6% 20pi 325 0,50 100 1,50 1,80
Strada di servizio (event.) 25-60 19 5% 6% Topin 275 0,50 0,50 1,50
(E) 40-60 51 3,5% 8% unica 1opin 3,00 - - 0,50
e X 1,50 - 12 10
B —— — sssspgusssguennnunnnssnnnnilsoeeeanpnpnEEnsnnnnN
(F) 25-60 19 3,5% 10% unica Top 275 - - 0,50 150 - "
LocALl ' ' ° vk
S — sssssssnssissnssln s snsnbonsnsnnsnsnnnnnnnnnsfl
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Estrapolando i principali dati geometrici, rilevando che la strada risulta esistente, si seguiranno le
seguenti direzioni:

corsia unica
senso di marcia doppio
larghezza della corsia 2,75m
larghezza minima della banchina 0,50

Non son previste fermate di autobus o mezzi di trasporto pubblico, inoltre si procedera con pendenza
ridotte a formare il sistema di convogliamento diretto verso i canali presenti a bordo strada, esattamente
come avviene attualmente non essendo presente un sistema di raccolta delle acque.

7.3. STRADA DI ACCESSO AL DEPURATORE — SCELTE PROGETTUALI

Lo studio avanzato con il presente progetto di definitivo prevede la riqualificazione dell'esistente strada,
sul medesimo sviluppo, con i seguenti interventi:

intubamento dei canali irrigui e fossi esistenti:

si verifica la presenza di alcuni canali irrigui sia in lato destro che in lato sinistro alla strada. Tali
canali, necessariamente da mantenere, verranno in parte intubati in scatolari a sezione
rettangolare e circolare, di adeguate dimensioni. La regolazione idraulica avverra con il
medesimo servizio oggi presente. L'intubamento avra la sola funzione di rendere possibile
lallargamento stradale dove questo si sovrappone con la presenza dei canali irrigui. In
particolare, si segnala che I'intubamento dall’accesso della frazione abitata & gia stato condiviso
con il Consorzio di Bonifica Oglio Mella e potra estendersi circa fino alla frazione Salvella, punto
oltre il quale inizia la fascia dei fontanili e quindi per la presenza di risorgive nei canali non é
possibile proseguire con I'intubamento e quindi 'impermeabilizzazione dei canali stessi.

Si evidenzia peraltro che a sud della frazione Salvella il traffico veicolare su via Don Salvoni,
gia molto limitato, si riduce ulteriormente essendo di esclusivo utilizzo per l'accesso al
depuratore e per i frontisti dei terreni agricoli e quindi 'allargamento della strada pare non
necessario.

bonifica ed allargamento sede stradale in lato destro e sinistro a seconda delle preesistenze
La sede stradale esistente non presenta sempre larghezza adeguata al passaggio dei mezzi.
Attualmente si verifica che alternativamente su un lato piuttosto che sull’altro vi & il necessario
spazio per procedere con allargamento della sede stradale portando gli attuali 4 m ai 5,50 utili
al transito veicolare su due corsie di marcia.

Per attuare tale scelta sara necessario procedere con scarifica e scavo per la larghezza e
profondita necessaria alla realizzazione del nuovo pacchetto stradale composto da strato in
misto stabilizzato, opportunamente rullato e compattato, tout venant bitumato e tappetino di
usura finale.

interventi edili di realizzazione attraversamenti su fossi e canali esistenti

Si verifica la presenza di un tratto di Via Don Salvoni con attraversamento del sistema di canali
irrigui da destra a sinistra (o viceversa). In occasione di tale sistema di canali si rendera
necessario procedere con una serie di opere edili e strutturali necessarie alla realizzazione di 2
spalle in cemento armato e soletta carrabile su cui posizionare il pacchetto stradale e procedere
con allargamento della sede stradale stessa per ottenimento della necessaria larghezza.
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e posa sottotraccia di linee telefoniche esistenti
Si verifica su tutto il tracciato la presenza di linee elettriche e/o telefoniche. Tali linee, poiché
talvolta si verificano essere posizionate proprio in corrispondenza del futuro allargamento della
sede stradale, saranno da spostare e in ambito di progetto, verranno posizionate sottotraccia
in predisposizioni corrugate, con relativo sistema di pozzetti e chiusini.

e rifacimento finiture esistenti con tappetino bituminoso di usura
Tutta la sede stradale attuale che non sara oggetto di interventi, ma che verra utilizzata nella
sua attuale configurazione, sara oggetto di fresatura e riasfaltatura, con nuova segnaletica
orizzontale.

e opere edili in genere e di completamento
A lato di tutte le opere stradali, idrauliche ed affini verranno messe in atto opere di finitura e di
completamento consistenti in riprofilature dei cigli e dei canali esistenti, posa di nuove barriere
stradali in corrispondenza degli attraversamenti sottostrada del sistema di canali e opere di
sistemazione in genere

A seguire alcuni fotoinserimenti significativi di progetto, riportati e ripresi nelle planimetrie di progetto.
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Chiuse esistent
Inizio tratto via Don Salvoni

0, | Intubamento canale irriguo
con tubazione
cilindrica/scatolare C.A.P.

Intubamento canale
irriguo con tubazione
cilindrica/scatolare
CAP.

Ghiaietto ciglio strada [Faa

Relazione Tecnico-lllustrativa
pagina 20 di 28



© GandovereDepurazione

Messa in sicurezza della strada di accesso al depuratore di Torbole Casaglia - Tracciato su via Don Salvoni.
Progetto Definitivo

Intubamento canale irriguo con
tubazione scatolare C.AP.
e realizzazione camminamento [
pedonale [EH
: <
Modifica tracciato stradale
con allargamento sede
stradale

8 Ghiaietto
I Ghiaietto ciglio strada

\ubazmne scatolare C.AP.
e realizzazione pen:orso pedonale

ciglio strada
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[ Allargamento sede |jg
stradale per svincolo (8

Intubamento canale imiguo
con tubazione scatolare
C.A_P. e ampliamento
sede sfradale

Innesto strada
provinciale esistente
con strada di
accesso area
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8. ORGANIZZAZIONE DELLA SEDE STRADALE

8.1. SEZIONE STRADALE TIPO

Come espresso nei paragrafi precedenti, I'allargamento della sede stradale viene effettuata su lato
destro e/o sinistro a seconda della presenza di canali irrigui esistenti, linee di sottoservizi, proprieta
provate ed altri vincoli.

L’allargamento viene eseguito mediante posa di un pacchetto stradale idoneo, con eventuale rilevato
stradale e pacchetto adeguato al fine di garantire adeguata portata.

Alternativamente l'allargamento stradale viene effettuato al di sopra delle tubazioni e degli scatolari in
cemento armato prefabbricato, caratterizzati da portata per carichi di Prima categoria secondo le NTC.
Inoltre, & prevista una bonifica del piano di posa di 40/50 cm dal piano campagna e la preparazione del
fondo dove lo stato di fatto presenta terreno vegetale.

Si é ritenuto opportuno prevedere un pacchetto stradale comprendente uno strato di rilevato in materiale
misto naturale di cava per spessore variabile (circa 25 cm), massicciata con tout-venant per lo spessore
adeguato, successivo strato di tout-venant bitumato spessore 10 cm, uno strato di collegamento in
conglomerato bituminoso (binder) dello spessore di cm 5 e dal manto di usura per uno spessore di cm
3.

E evidente che la corretta esecuzione del corpo stradale verra accertata in fase esecutiva mediante
prove di carico su piastra verificando che i valori del modulo elastico siano in conformita alle norme
vigenti in materia. In relazione all’esito di ulteriori indagini geotecniche sul piano di posa, rimandate alla
fase di progettazione esecutiva, non si esclude la necessita di effettuare un’ulteriore bonifica del piano
di posa.

In ottemperanza alla Normativa di settore, & stata prevista la segnaletica orizzontale e verticale
necessaria al fine di dotare compiutamente, e secondo Codice della Strada, I'infrastruttura progettata.

Tappeto d'usura - Sp. 3 cm

4{ Strato di collegamento - Binder - Sp. 5 cm

Tout-venant bitumato - Sp. 10 cm

steso in due strati 6+4 cm

Strato di misto granulare stabilizzato - Sp. 25 cm

|, 10 |5 ||

43

2
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8.2. SCELTE MATERICHE E TECNICHE

| contenuti del presente progetto e le scelte tecniche che da esso scaturiscono vengono qui di seguito
elencate. Nello specifico:
e pavimentazione bituminosa e massicciate idonee a supportare i carichi stradali;
e modellazione della scarpata sul lato del terreno;
e tombamento dei canali fianco strada;
e messa in opera di barriere di sicurezza (guard-rail) del tipo Bordo Ponte lungo i bordi esterni
della strada in acciaio zincato con livello di contenimento H2;
e estensione dell'impianto di pubblica illuminazione nell'intersezione stradale con l'ultimo tratto di
via Don Salvoni e il nuovo viadotto gia realizzato;
e realizzazione nuova segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale.
Trattandosi di rilevato stradale, tutto quanto il materiale posato per la realizzazione del pacchetto
stradale sara proveniente da cava e centri di trasformazione autorizzati, certificato e idoneo nella
composizione e nella granulometria. | materiali di risulta saranno opportunamente destinati a discariche
autorizzate.
Le prestazioni del “pacchetto” cosi come composto dovranno essere garantite dall'impresa esecutrice
anche a mezzo di opportune prove su piastra.

8.3. SOLUZIONE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Nell'intervento contemplato dal presente progetto non vi sono opere che interessano o modificano lo
stato dei luoghi per quanto concerne I'abbattimento delle barriere architettoniche.

8.4. ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITA

Le aree su cui sono previsti gli allargamenti stradali risultano in parte di proprieta privata. Pertanto, si
renderd necessario procedere con accordo bonario e/o esproprio.

I Q.E. di progetto ricomprende gli oneri per acquisizione delle aree attualmente private la cui
occupazione € necessaria per la messa in sicurezza stradale oggetto del presente progetto.
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9. GESTIONE DELLE MATERIE

9.1. ART. 25 DEL D.P.R. 207/2010 P.TO C:

In relazione alle indicazioni delle destinazioni dei materiali, si segnala presenza nelle zone limitrofe
all'area di intervento di alcuni centri di smaltimento, trattamento e recupero materiali e di cave.
Nell’area circostante il territorio comunale di Torbole Casaglia (Bs) ed in generale nella zona Ovest di
Brescia (Bs) sono presenti alcuni siti di ricevimento del materiale, si ritiene che sara l'operatore
economico aggiudicatario ad avere I'onere di individuare un sito adatto allo smaltimento del materiale,
secondo le proprie economicita e comunque nel rispetto della normativa vigente, onde evitare vincoli
troppo stringenti per I'impresa esecutrice dei lavori.

Restera a cura ed onere dell'impresa esecutrice I'individuazione delle cave e delle discariche.

9.2. TERRE E ROCCE DERIVANTI DALLE ATTIVITA DI SCAVO

Il progetto prevede che il materiale di scavo sia riutilizzato, per quanto possibile all’interno del cantiere
e I'eventuale volume in eccedenza conferito nelle apposite discariche, secondo le normative vigenti.

I volumi di scavo sono stati considerati come risultanti dalle geometrie di rilievo e di progetto nella loro
compattazione naturale.

9.3. DEPOSITO TEMPORANEO DEI MATERIALI

| rifiuti derivanti dalle operazioni di demolizione, essendo materiali prodotti nella sola area di cantiere
potranno essere depositati temporaneamente all’interno dell’area di cantiere stessa, in attesa di essere
conferiti nelle apposite discariche secondo le vigenti normative.
Il deposito temporaneo dovra comunque garantire che:
e | rifiuti vengano mantenuti distinti per tipologia;
e Il deposito venga limitato sia temporalmente sia volumetricamente, secondo le indicazioni della
Direzione Lavori;
e Nel caso di rifiuti pericolosi vengano rispettate le norme sull’etichettatura e sul deposito dei
componenti pericolosi contenuti nei rifiuti;
e |l deposito dei rifiuti dovra essere ubicato in un luogo il piu possibile riparato dagli agenti
atmosferici;
Resta comunque fondamentale mantenere il deposito temporaneo dei materiali separato dai materiali
di nuova fornitura.
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10. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Il progetto prevede il rispetto dei criteri ambientali minimi.
| Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di
acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo
ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilita di mercato.
La loro applicazione consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente
preferibili e produce un effetto leva sul mercato.
Oltre alla valorizzazione della qualita ambientale e al rispetto dei criteri sociali, I'applicazione dei Criteri
Ambientali Minimi risponde anche all’esigenza della Pubblica amministrazione di razionalizzare i propri
consumi, riducendone ove possibile la spesa.
Allo scopo di ridurre I'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare I'uso di materiali riciclati
aumentando cosi il recupero dei rifiuti, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto
previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, il progetto dell'intervento & stato redatto secondo i
seguenti criteri.
Sono state infatti compiute scelte tecniche di progetto, specificate le informazioni ambientali dei prodotti
scelti e fornita la documentazione tecnica che consente di soddisfare tali criteri; in fase di
approvvigionamento l'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza a tali criteri comuni tramite
documentazione che la attesti.
In particolare, con riferimento al progetto definitivo in oggetto:
e si scelgono materiali riciclabili e riciclati;
e i calcestruzzi per uso strutturale dovranno essere prodotti con un contenuto minimo di materia
riciclata di almeno il 5% in peso. L'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio
tramite fornitura al DL in fase di esecuzione dei lavori della dichiarazione ambientale di Tipo lll,
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma 1SO 14025,
e le carpenterie in barre B450C e le carpenterie metalliche in profili dovranno essere tutte
certificate come percentuale di materia prima proveniente da riciclo e riutilizzo,
e lagestione del cantiere avverra mediante scelte strategiche volte alla riduzione dell'impatto sulla
viabilita esterna e alle abitazioni adiacenti;
e Impiego di corpi illuminanti a basso consumo con tecnologia LED
e | materiali da costruzione in generale dovranno essere accompagnati nelle proprie forniture
dell’appaltatore in cantiere, da opportune dichiarazioni di prestazione e dichiarazioni di enti terzi
che ne attestino il rispetto del requisito minimo ambientale corrispondente.
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11. ATTI E PROCEDURE DA OTTENERE - AMBITO IDRICO

Il progetto prevede intubamento di alcuni tratti di canale irriguo, finalizzati all’allargamento stradale e
pertanto alla messa in sicurezza viaria della via da Don Salvoni.
Il particolare, partendo dalla zona sud del comune di Torbole Casaglia, si prevedono le seguenti opere:

e TRATTO 1-2-3: Intubamento tratto di canale a cielo libero posto in lato sinistro alla viabilita.
L’intubamento avviene mediante posa di condotto prefabbricato in cemento armato, di diam.
800mm, su idoneo sottofondo in calcestruzzo e calottatura superiore.

Linea servizi elettrici e/o telefonici +
predisposizione corrugata

Tubazione cilindrica Scarificalfresatura e nuovo
prefabbricata tappetino bituminoso sp. 3 cm
_—~ y
‘" &
A
I i
- " & 2
o0
Banchm} Corsia Panchm?
0.50 5.50 0.50
7 e G £

e TRATTO 4: Non si prevede alcuna opera di natura idraulica di intubamento in quanto il canale
irriguo si sposta sul lato destro della viabilita;

e TRATTO 5-6: in corrispondenza della frazione Salvello il canale assume dimensioni maggiori e
si posiziona prospiciente alla proprieta privata costruita (muro di delimitazione della proprietd).
La sezione idraulica diviene maggiore rispetto. Si prevede intubamento del canale con posa di
elemento prefabbricato scatolare, posato su opportuno sottofondo in calcestruzzo e
calottatura/protezione superiore. Poiché si rilevano gli accessi carrai alle PP, tali elementi
saranno idonei a supportare i carichi di Prima Categoria secondo le NTC 2018. La sezione
idraulica rimarra invariata rispetto all’esistente;
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Muretto limite
proprieta
privata
Scarificaffresatura e nuovo Linea servizi elettrici— Recinzione limite
tappetino bituminoso sp. 3 em elo telefonici + proprieta privata
predisposizione
. Gormugata Finitura pavimentazione
Tubazione scatolare— in ghiaia
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e TRATTO 7-8-9parte: Non si prevede alcuna opera di natura idraulica di intubamento in quanto
il canale irriguo si presenta sul lato destro della viabilita;

e TRATTO 9parte-10: TRATTO 1-2-3: Intubamento tratto di canale a cielo libero posto in lato
destro alla viabilita. L’intubamento avviene mediante posa di condotto prefabbricato in cemento
armato, di diam. 800mm, su idoneo sottofondo in calcestruzzo e calottatura superiore.

In ogni situazione si prevedono sistemazioni generali degli imbocchi dei tratti intubati, nonché il completo
mantenimento della sezione idraulica esistente, senza creare restringimenti e modifiche alle quote
scorrevoli esistenti.

Rovato (Bs), 12/09/2022

Il Progettista
Ing. Marco Bigni

Relazione Tecnico-lllustrativa
pagina 28 di 28



	Fogli e viste
	Doc A


