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1. QUADRO ECONOMICO 

 
 

      

  
 

 Euro   Euro   Euro  
 

A) IMPORTO DEI LAVORI: 
 

    

  

 

A.1) Lavori a corpo 
 

 €     910 000,00    
 

  TOTALE A): 
 

   €    910 000,00  
 

    
 

  

  

 

B) IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA: 
 

  
 

B.1) a corpo 
 

 €      25 000,00  
 

  TOTALE B): 
 

   €      25 000,00  
 

    
 

      
 

  TOTALE OPERE A)+B): 

 

   €    935 000,00   €      935 000,00  

 

  
     

C) 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE: 

 

      

 

C.0) 
Lavori in economia, previsti in progetto, ed 
esclusi dall'appalto 

 

 €                  -        

 

C.0.1) 
Lavori sistemazione e completamento 
viabilità esistente 

 

 €      50 000,00      

 

C.0.2) Risoluzione interferenze 

 

 €                  -        

 

  totale: 

 

   €      50 000,00    

 

C.1) Rilievi, accertamenti e indagini  

 

 €      20 000,00   €      20 000,00    

 

C.2) Allacciamenti e modifiche a pubblici servizi 

 

 €      30 000,00   €      30 000,00    

 

C.3) Imprevisti 

 

5,0%  €      46 750,00    

 

C.4.1) Acquisizione aree ambito strada 

 

 €      42 512,50      

 

C.4.2) 
Acquisizione aree ambito impianto 
fotovoltaico 

 

 €                  -        

 

C.4.3) 
Occupazione temporanea suolo privato (6 
mesi) 

 

 €        4 901,88      

 

    

 

   €      47 414,38    

 

C.5) 
Fondo Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs. 
50/2016 

 

1,9%  €      17 765,00    

 

C.6) Spese tecniche: 

 

  

  

  

 

C.6.1) Progettazione Definitiva, Esecutiva 
 

 €      41 992,42    
 

C.6.2) Cassa 4% 

 

 €        1 679,70    

 

totale: 

 

   €      43 672,12    

 

C.6.3) 
Opzione: Direzione Lavori e Coordinamento 
sicurezza in esecuzione 

 

 €      37 921,73      

 

C.6.4) Cassa 4% su opzione 

 

 €        1 516,87      

 

  totale:  

 

   €      39 438,60    

 

C.6.5) Altre spese Tecniche 
 

      
 

C.6.5.1) 
Spese per attività Urbanistica - Varianti 
PGT 

 

 €      13 200,00      

 

C.6.5.2) 
Spese per attività catastale, frazionamenti 
accordi bonari 

 

 €        6 500,00      

 

C.6.6) Cassa 4% su altre spese tecniche 

 

 €           788,00      

 

  totale:  

 

   €      20 488,00    
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C.7) Spese per commissione giudicatrice 

 

 €        8 613,76   €        8 613,76    

 

C.8) 
Spese di gara e amministrative 
(commissione, registrazione contratto, 
pubblicità, ANAC, ecc) 

 

 €        4 795,30   €        4 795,30    

 

C.9) 

Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste nel capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed 
eventuali altri collaudi specialistici 

 

 €      30 000,00   €      30 000,00    

 

C.9.1) 

Spese per  attività tecnico-amministrative 
connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica 
e validazione 

 

 €      10 000,00   €      10 000,00    

 

C.10) IVA su precedenti voci: 

 

      

 

C.10.1) IVA lavori al 22 % 

 

 €     205 700,00      

 

C.10.3) IVA Spese tecniche al 22 % 

 

 €        9 607,87      

 

C.10.4) IVA Spese tecniche OPZIONALI al 22 % 

 

 €        8 676,49      

 

C.10.5) IVA Ulteriori Spese tecniche al 22 % 

 

 €        4 507,36      

 

C.10.6) 
IVA su C.0.1, C.0.2, C.1, C.2, C0.3, C.8, 
C.9, C.9.1  

 

 €      42 139,97      

 

  totale IVA: 

 

   €    270 631,68    

 

C.11) IVA su acquisizione immobili: 

 

      

 

C.11.1) IVA acquisto immobili 22% 

 

 €      10 431,16      

 

  totale IVA: 

 

   €      10 431,16    

 

  TOTALE C): 

 

   €    650 000,00   €      650 000,00  

 

    
 

      
 

  TOTALE A)+B)+C): 

 

     €   1 585 000,00  

 

  

     

 
 

Rovato (Bs), 24/02/2023 

 

Il Progettista 
Ing. Marco Bigni  


	Fogli e viste
	Doc G


