

Gandovere Depurazione S.r.l.

Via XXV Aprile, 18
25038 Rovato (BS)



PROGETTO/Project

Messa in sicurezza della strada di accesso al
depuratore di Torbole Casaglia.
Tracciato su via Don Salvoni.



Cat. Progetto definitivo

Ref. Ing. Mauro Olivieri

CIG

CUP

PROGETTISTI/Designers



ProgettoB20 srl - Società di Ingegneria
Cap. Soc. € 30.000,00 i.v. - C.F. e P.IVA 04068290982
www.progettob20.it
Direttore Tecnico: Ing. Pietro Brianza

Sede legale:
25128 BRESCIA - via Bredina, 2c/d
t. +39 030 383398
REA BS - 585894



GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTA GENERALE:
Marco Bigni Ingegnere

COLLABORATORI:
Giulia Vianelli ingegnere

CONSULENZE SPECIALISTICHE

ELABORATO/Document

Quadro economico

		ORDER	CATEGORY	SECTION	NUMBER	
Scale		W22-221	P.D.	GEN	G	
Rev.	N	SUBJECT		DATE	D	C
	00	Emissione progetto definitivo per verifica		05/05/2022	M.B.	M.B.
	01	Emissione progetto definitivo post verifica		25/05/2022	M.B.	M.B.
	02	Emissione progetto definitivo stralcio FTV		24/06/2022	M.B.	M.B.
	03	Emissione progetto definitivo - aggiornamento per Comune Torbole		12/09/2022		M.B.
	04	Emissione progetto definitivo - Secondo aggiornamento per Comune Torbole		24/02/2023		M.B.
File	Rif: 08 Doc G - Quadro economico					

1. QUADRO ECONOMICO

		Euro	Euro	Euro
A)	IMPORTO DEI LAVORI:			
A.1)	Lavori a corpo	€ 910 000,00		
	TOTALE A):		€ 910 000,00	
B)	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA:			
B.1)	a corpo	€ 25 000,00		
	TOTALE B):		€ 25 000,00	
	TOTALE OPERE A)+B):		€ 935 000,00	€ 935 000,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
C.0)	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€ -		
C.0.1)	Lavori sistemazione e completamento viabilità esistente	€ 50 000,00		
C.0.2)	Risoluzione interferenze	€ -		
	totale:		€ 50 000,00	
C.1)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 20 000,00	€ 20 000,00	
C.2)	Allacciamenti e modifiche a pubblici servizi	€ 30 000,00	€ 30 000,00	
C.3)	Imprevisti	5,0%	€ 46 750,00	
C.4.1)	Acquisizione aree ambito strada	€ 42 512,50		
C.4.2)	Acquisizione aree ambito impianto fotovoltaico	€ -		
C.4.3)	Occupazione temporanea suolo privato (6 mesi)	€ 4 901,88		
			€ 47 414,38	
C.5)	Fondo Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	1,9%	€ 17 765,00	
C.6)	Spese tecniche:			
C.6.1)	Progettazione Definitiva, Esecutiva	€ 41 992,42		
C.6.2)	Cassa 4%	€ 1 679,70		
	totale:		€ 43 672,12	
C.6.3)	Opzione: Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in esecuzione	€ 37 921,73		
C.6.4)	Cassa 4% su opzione	€ 1 516,87		
	totale:		€ 39 438,60	
C.6.5)	Altre spese Tecniche			
C.6.5.1)	Spese per attività Urbanistica - Varianti PGT	€ 13 200,00		
C.6.5.2)	Spese per attività catastale, frazionamenti accordi bonari	€ 6 500,00		
C.6.6)	Cassa 4% su altre spese tecniche	€ 788,00		
	totale:		€ 20 488,00	

Messa in sicurezza della strada di accesso al depuratore di Torbole Casaglia - Tracciato su via Don Salvoni. Nuovo impianto fotovoltaico a servizio del depuratore di Torbole Casaglia (Bs)
Progetto Definitivo

C.7)	Spese per commissione giudicatrice	€ 8 613,76	€ 8 613,76	
C.8)	Spese di gara e amministrative (commissione, registrazione contratto, pubblicità, ANAC, ecc)	€ 4 795,30	€ 4 795,30	
C.9)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	€ 30 000,00	€ 30 000,00	
C.9.1)	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 10 000,00	€ 10 000,00	
C.10)	IVA su precedenti voci:			
C.10.1)	IVA lavori al 22 %	€ 205 700,00		
C.10.3)	IVA Spese tecniche al 22 %	€ 9 607,87		
C.10.4)	IVA Spese tecniche OPZIONALI al 22 %	€ 8 676,49		
C.10.5)	IVA Ulteriori Spese tecniche al 22 %	€ 4 507,36		
C.10.6)	IVA su C.0.1, C.0.2, C.1, C.2, C.0.3, C.8, C.9, C.9.1	€ 42 139,97		
	totale IVA:		€ 270 631,68	
C.11)	IVA su acquisizione immobili:			
C.11.1)	IVA acquisto immobili 22%	€ 10 431,16		
	totale IVA:		€ 10 431,16	
	TOTALE C):		€ 650 000,00	€ 650 000,00
	TOTALE A)+B)+C):			€ 1 585 000,00

Rovato (Bs), 24/02/2023

Il Progettista
Ing. Marco Bigni