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Gruppo Cogeme

Messa in sicurezza della strada di accesso al depuratore di Torbole Casaglia - Tracciato su via Don Salvoni. Nuovo
impianto fotovoltaico a servizio del depuratore di Torbole Casaglia (Bs)

Progetto Definitivo

1. QUADRO ECONOMICO

Euro Euro Euro
A) IMPORTO DEI LAVORI:
A1) Lavori a corpo € 910000,00
TOTALE A): € 910 000,00
B) IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA:
B.1) a corpo € 25000,00
TOTALE B): € 25000,00
TOTALE OPERE A)+B): € 935000,00| € 935000,00
c) gng\-’IE A DISPOSIZIONE.
LL'AMMINISTRAZIONE:
C.0) Lavori 'in e(?onomia, previsti in progetto, ed € )
esclusi dall'appalto
c.0.1) \I;ia;\é?l?téslzg?sr?:rﬁgne e completamento €  50000,00
C.0.2) Risoluzione interferenze € -
totale: € 50000,00
C.1) Rilievi, accertamenti e indagini 20 000,00 € 20000,00
C.2) Allacciamenti e modifiche a pubblici servizi 30 000,00 € 30000,00
C.3) Imprevisti 5,0% € 46 750,00
C4.1) Acquisizione aree ambito strada € 42512,50
C.4.2) Q)ct:g\llj(i)sl.tiziigge aree ambito impianto € )
C.4.3) gzzLij)pazmne temporanea suolo privato (6 € 490188
€ 47 414,38
C.5) ggrz%c; gunzioni Tecniche art. 113 D.Lgs. 1.9% € 17765,00
C.6) Spese tecniche:
C.6.1) | Progettazione Definitiva, Esecutiva € 4199242
C.6.2) | Cassa 4% € 1679,70
totale: € 4367212
Co3) Jpaone: Dieine Lawrle Coorsnamento | | ¢ 5762172
C.6.4) | Cassa 4% su opzione € 1 516,87
totale: € 39438,60
C.6.5) | Altre spese Tecniche
C.6.5.1) gge_rse per attivita Urbanistica - Varianti € 13 200,00
C65.2) aS(r:):Osrec;“p;::at‘triivité catastale, frazionamenti € 6 500,00
C.6.6) | Cassa 4% su altre spese tecniche € 788,00
totale: € 20488,00
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Messa in sicurezza della strada di accesso al depuratore di Torbole Casaglia - Tracciato su via Don Salvoni. Nuovo
impianto fotovoltaico a servizio del depuratore di Torbole Casaglia (Bs)
Progetto Definitivo

C.7) Spese per commissione giudicatrice € 8613,76 | € 8 613,76
Spese di gara e amministrative
C.8) (commissione, registrazione contratto, € 4 795,30 € 4 795,30

pubblicita, ANAC, ecc)

Spese per accertamenti di laboratorio e

verifiche tecniche previste nel capitolato
C.9) speciale d'appalto, collaudo tecnico € 30000,00 € 30000,00

amministrativo, collaudo statico ed

eventuali altri collaudi specialistici

Spese per attivita tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica
e validazione

C.9.1) € 10000,00 € 10000,00

C.10) IVA su precedenti voci:
C.10.1) | IVA lavori al 22 % € 205700,00

C.10.3) | IVA Spese tecniche al 22 % € 9 607,87
C.10.4) | IVA Spese tecniche OPZIONALI al 22 % € 8 676,49
C.10.5) | IVA Ulteriori Spese tecniche al 22 % € 4 507,36
IVAsuC.0.1,C.0.2,C.1,C.2,C0.3, C.8,
C.10.6) C.9. C.9.1 € 42139,97
totale IVA: € 270631,68
C.11) IVA su acquisizione immobili:
C.11.1) | IVA acquisto immobili 22% € 10431,16
totale IVA: € 10431,16
TOTALE C): € 650000,00] € 650000,00
TOTALE A)+B)+C): € 1585000,00

Rovato (Bs), 24/02/2023

Il Progettista
Ing. Marco Bigni
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